

Zmluva o dielo

.....
Uzatvorená nižšie uvedenými stranami podľa § 536-565. Obchodného zákonníka
Č. 513/91 Zb.

Čl. I.

Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ:	Obec Mat'ovské Vojkovce Mat'ovské Vojkovce 155, 079 01 Veľké Kapušany
V zastúpení:	Bc. Lýdia Capová – starosta obce
Bankové spojenie:	Dexia banka a.s.
Číslo účtu:	4237113001/5600
IČO:	00331741
DIČ:	2020540060
ZHOTOVITEĽ:	NAJ-STAV s.r.o. Vinné 3063 072 31 Vinné
v zastúpení:	Ing. Ján Sciranko – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s. Trebišov
Číslo účtu:	2929844762/1100
IČO:	45875669
DIČ:	2023116843
IČ DPH:	SK2023116843

Čl. II.

Predmet zmluvy

- II. 1. Rekonštrukcia cesty na cintorín.
- II. 2. Zhotoviteľ vykoná uvedené práce, ktoré budú faktúrované na základe skutočných nákladov.
- II. 3. Objednávateľ vykonané práce prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.
- II. 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná vlastným menom a na vlastné náklady.

Čl. III.

Čas plnenia

III. 1. Začatie prác: 01.07.2013

Ukončenie prác: 15.08.2013

Čl. IV.

Dohoda o cene

Uzatvorená podľa § 3. zák. č. 18/96 Z.z. o cenách
Popis výkonov: určený predmetom zmluvy
Dodacia lehota: podľa času plnenia
Cena diela: **19.570,00 - EUR**

V prípade zmeny rozsahu prác budú práce účtované podľa skutočnosti.

- IV. 1. k cene bude účtovaná DPH vo výške 20%.
- IV. 2. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi daňový doklad. Platba bude vysporiadaná záverečnou faktúrou po vykonaní dohodnutej časti diela.
- IV. 3. Lehota na úhradu peňažného plnenia je 30 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu.
- IV. 4. V prípade omeškania objednávateľa s peňažným plnením, zaplatí objednávateľ úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. V. Stavenisko

- V. 1. Objednávateľ odovzdá stavenisko v zmysle technických predpisov do: 01.07.2013
- V. 2. Počas vykonania prác objednávateľ zabezpečí stavebný dozor.
- V. 3. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné poškodenie podzemných vedení, ktoré sú zakreslené a zakótované, popr. boli vytýčené v teréne.
- V. 4. Obstaranie záberu verejných priestranstiev, dočasné dopravné značenie, povolenie vstupu na cudzie pozemky a ďalších skutočností potrebných pre vykonanie prác je povinnosťou zhotoviteľa.
- V. 5. Zhotoviteľ zabezpečí dodržiavanie predpisov OBP pri prácach na a v blízkosti pozemných komunikácií, ako aj bezpečnosť pri práci vlastných pracovníkov, realizujúcich dielo.

Čl. VI. Splnenie diela

- VI. 1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 3 dni vopred, že dielo, alebo jeho dohodnutá časť bude pripravená k odovzdaniu a prevzatiu.
- VI. 2. Objednávateľ začne preberacie konanie do 3 dní od oznámeného termínu.
- VI. 3. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením diela v zmluvne dohodnutom termíne, alebo jeho neúčasti na odovzdaní a prevzatí, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania a objednávateľ je oprávnený o jej výšku znížiť celkovú úhradu daňového dokladu.
- VI. 4. Osoba oprávnená odovzdať dielo: Ing. Ján Sciranko
- VI. 5. Osoba oprávnená prevziať dielo: Bc. Lýdia Capová – starosta obce
- VI. 6. Záruka na akosť: 24 mesiacov
- VI. 7. Záruku za kvalitu materiálov, ktoré dodá na stavbu objednávateľ, zhotoviteľ nezodpovedá, ani za vady spôsobené neodborným zaobchádzaním, živelnými pohromami a poškodením treťou osobou.
- VI. 8. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme.
- VI. 9. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu do 30 dní odo dňa doručenia oprávnenej reklamácie.
- VI.10. Nebezpečenstvo škody pri omeškaní objednávateľa s prevzatím diela sa bude riadiť podľa § 372 Obch. zákonníka.

Čl. VII. Odstúpenie od zmluvy, dodatočná nemožnosť plnenia

- VII. 1. Odstúpenie od zmluvy sa bude riadiť § 344-351 Obch. zákonníka.
- VII. 2. Dodatočná nemožnosť plnenia sa bude riadiť § 352-354 Obch. zákonníka.
- VII. 3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy bez podstatného porušenia záväzku zo strany zhotoviteľa, uhradí zhotoviteľovi pomernú časť za prevedené práce,

všetok materiál dodaný na stavbu, príp. poplatky zo storna, náklady vynaložené na prípravu stavby a predpokladaný ušlý zisk.

Čl. VIII. Náhrada škody

- VIII. 1. Náhrada škody sa bude riadiť podľa § 373-386 Obch. zákonníka.
VIII. 2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí mimo 3 – metrového prac. pásu.

Čl. IX. Vyššia moc


- IX. 1. Termín dodávky, začatie, alebo ukončenie prác nepodlieha zmluvným pokutám, ak neboli dodržané vplyvom vyššej moci.

Čl. X. Záverečné ustanovenia

- X. 1. Lehota na prijatie návrhu zmluvy je 10 dní odo dňa doručenia a objednávateľ je svojim návrhom viazaný len v tejto lehote.
X. 2. Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
X. 3. Všetky zmeny a dodatky k zmluve budú dojednané písomnou formou a zmluvné strany sa zaväzujú k nim vyjadriť v lehote 14 dní odo dňa doručenia.
X. 4. Predmet tejto zmluvy o dielo považujú obidve strany za obchodné tajomstvo v zmysle § 17-20 Obch. zákonníka.
X. 5. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností, budú riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riešenie sporu je príslušný Okresný súd.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zúčastnených strán obdrží dva rovnopisy.

V Brehove dňa: 14.06.2013

Objednávateľ:



Obec Maťovské Vojkovce

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
IČ DPH:SK2023116843

NAJ-STAV s.r.o.