ZMLUVA O DIELO
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb, Obchodného zikonnika v zneni neskorSich

predpisov

I
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nazoy: Obec Mat'ovské Vojkovee

Sidlo : Mat'ovské Vojkovee & 155, 079 0] Vel'ké Kapuany
Statutarny zistupca: Be. Lydia Czapova, starostka

ICO: 00331741

DIC: 2020540060

Bankove spojenie:  VUB, a.s. Velké Kapusany

Cislo G&tu SK68 0200 0000 0035 9131 5859

Telefon ¢&.: +421 56 638 90 11

E-mail: obecmatovskevojkove@stonline. sk

(dalej len ,.Objednavatel™)

Zhotovitel™: _

Nazov: SCORP TRADE s.ro.

Sidlo: Michalovska 1380, 073 01 Sobrance
Pravna forma: S.r.o.

Zapisany v Obchodnom registri: Okresného sudu Kosice 1, Oddiel: Sro. Viozka &islo: 15013/V
Statutamy organ: Jaroslav Majoros, Jozefina Majorosovi

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach xmluvnyeh:  Jaroslav Majorod

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickveh:  Jaroslav Majoros

1ICO: 36580422

IC DPH: SK2021839160

DIC: 2021839160

Bankove spojenie:  Slovenska sporitelfia

IBAN: BIC: SK50 0900 0000 0004 B244 6645
Telefon ¢.: 0905 651 822

E.mail: scorptrade(@hotmail.com

(d'alej len .. Zhotovitel™)

Il

Preambula

Tato zmluva sa uzatvira ako vysledok verejného obstaravania zikazky na uskutotnenie stavebnych
pric s nazvom: “Revitalizdcia obce Mat'ovské Vojkovee — DidEdenie Favostrannej priekopy
ulica Hlavnd*

Il
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je Dliddenie lavostrannej prickopy  Hlavnej ulice v obei Mat'ovské
Vojkovee, okres Michalovee, a to:

Vykop rvhy - 168,00 m’




Na dno priekopy sa osadia do §trkového 162ka tvarovky TBM 2-50 - 410.70 m
Ocel'ové niry sa demontujt a znovu osadia do Strkodrvy hr.150mm — 119,60 m
Plocha zatravnenia a zahumusovania - 210,00 m*

L'fpra\ra terénu

ZaloZenie lid¢neho travnika vysevom

3.2 Predmet zmluvy vykona zhotovitel' podl'a tejto zmluvy a svojej ponuky zo dia 3.2.2016
a zaviizuje sa realizovat’ stavebné price v termine dohodnutom v tejto zmluve.

3.3  Zhotovitel sa zaviizuje plnit’ svoj ziviizok osobne — svojimi pracovnikmi alebo aj k
Siastodnému plneniu prostrednictvom tretej osoby. V pripade, ak svoj ziviizok (jeho ¢ast’) pini
zhotovitel' prostrednictvom tretej osoby, zodpoveda vodi objednavatel'ovi ako keby zaviizok (jeho
¢ast’) vvkondval sam.

3.4 Objednavatel sa zaviizuje, 2 dokondené dielo — stavebné price prevezme a zaplati 2a jeho
zhotovenie dohodnut( cenu.

3.5 Vsetky veci potrebné na viastné zhotovenie diela obstard zhotovitel'. dielo zhotovi na vlasine
niklady a na svoje nebezpedenstvo a zodpovednost',

V.
Cas plnenia

4.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

odovzdanie staveniska: do 5 dni odo dta vyzvy objednavatela
zatatie stavebnych pric: nasledujici dedt po dni odovzdania staveniska
ukonenie stavebnych prac: do 6 mesiacov od zadania zikazky

uvol'nenie staveniska: do 3 dni po odovzdani a prevzati prac

4.2 Zmluvné terminy uvedené v bode 4.1 st terminy najneskordic pripustné a neprekroditelné

s vynimkou:
- Vy&iej moci.
- vydania prikazov a zikazov viddnych alebo miestnych spravnych orgénov, ak neboli
vyvolané situaciou u zhotovitela.
4.3 Ak zhotovitel ukonéi v stlade s touto zmluvou dielo pred dohodnutym terminom.
objednavatel prevezme toto dielo pred dohodnutym terminom plnenia v zmysle tejto zmluvy a
zaplati dohodnuta cenu.

4.4 Ak zhotovitel' me3ka s dodanim podl'a zmluvného terminu. bude Objednavatel Ziadat’ nahradu
skody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zikonnika, pricom zmluva zostava v platnosti.

4.5 V pripade zastavenia préc z viny Objednavatela budi vykonané price odittované podlfa
stupia rozpracovanosti a podfa skutotne zdokladovanych ndkladov zo strany Zhotovitela.




V.
Cena

5.1  Zmluvni cena je dohodnutd v silade so zakonom NR SR &. 18/1996 7 .z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov a vyhlaskou MF SR &. 87/1996 Z. 2., ktorou sa vvkondva zidkon NR SR &.
18/1996 Z. 2. o cendch v zneni neskorSich predpisov a st v nej zahmuté vietky niklady, stvisiace s
pinenim ziaviizku predavajiceho podla tejto zmluvy.

5.2 Cena za dodanie celej zakazky je uréena v eurdch nasledovne:

cena bez DPH: 29.807,74 EUR
20% DPH 5.961,55 EUR
cena spolus DPH  35.769,28 EUR
slovom- tridsaCpiit'tisicsedemstofest’desiatdeviit® EUR dvadsat’osem centov, vratane DPH

53 Cena diela je stanovena na zaklade oceneného zadania s vikazom vymer v ramci verejného
obstaravania zakazky.

54 Cena za dielo bez DPH bude cenou maximalnou pre dohodnuty rozsah prac podla rozpoétu
diela a terminu realizacie diela.

5.5 K zmene ceny mbZe ddjst’ v pripade zmeny zdkonnej sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie si
pripustne,

5.6 Ak sa pocas realizacie diela objavi potreba ¢innosti nezahmutych do rozpottu, pokial tieto
¢innosti neboli predvidatel'né v éase uzavretia zmluvy (viac prace). moze sa zhotovitel' domahat’
primeran¢ho zv¥ienia ceny. Viac prace mo2u byt' vikonané vyluéne v stlade s 0¢innym zikonom o
verejnom obstardvani,

YL
Platobné podmienky

6.1 Objednavatel neposkytne preddavok na realizované price.
6.2 Zhotovitel' vyhotovi faktiru po riadnom ukonéeni. odovzdani a prevzati celého diela.

6.3 Prilohou faktiry bude technickym dozorom stavby odsihlaseny sipis vvkonanych stavebnych
prac a doddvok.

6.4 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle ustanovenia § 3a ods. | zikona &, 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢, 222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni
neskordich predpisov a tidaje podl'a pokynov ohjednavatela.

6.5 Splateost’ faktary je 30 dni od dorucenia objednavatelovi.
6.6 Faktira s povinnymi prilohami bude predkladana v 3tyroch vyhotoveniach.

6.7 Ak faktiura nebude aplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vritane priloh k faktire, bude
takdto faktira zhotoviteTovi vratend. Zhotovitel je povinny predloZit’ novi faktiru, v takom pripade
sa bude lehota splatnosti fakuiry odvijat’ od terminu predloZenia novej faktiry,

6.8 V pripade zastavenia pric z viny objednavatel'a budd vykonané price odiétované podla
skutoéne zdokladovanych nidkladov zo strany zhotovitela.




VIL
Povinnosti zhotovitel’a

7.1 Zhotovitel sa zaviizuje, Ze vietky price bude zabezpetovat’ so svojimi zamestnancami, resp.
subdodavatel'mi, krori splfaji kvalifikaéné predpoklady, t.j. jeho zamestnanci. resp. zamestnanci
subdodavatela maji doklady preukazujiice splnenie ich kvalifikaénych predpokladov a technickych
schopnosti, a to pocas doby vvkondvania stavebnych pric.

7.2V ramci vykonivania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel' zaviizuje:

a) zabezpetit', aby potas realizdcie stavby nedoslo k obmedzeniu previdzky okolitych
priestorov a verejnych komunikécii a podlia potreby zabezpedit' potas vykondvania diela
bezpecnost’ a plynulost’ cesingj a pese) premavky.

b) nalozit’, odviest’ a uloZit odpad na prisludni organizovant sklidku odpadov v zmysle
zikona €, 2232001 Z. z. v meni neskorSich predpisov,

¢) zabezpedit, aby vietky prvKy, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na realiziciu
stavebnych prac splnali poziadavky bezpeénej prevadzky. ako aj zabezpedit’ bezpeény technicky
stav strojnych a technologickych zariadeni pouZivanych na stavbe (predpisané odborné¢ prehliadky a
skasky. atd’.).

d) vykonat' stavebné priice vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a s riadnou odbornou
starostlivostou, dodrziavat’ vietky bezpeénostné a protipoziare opatrenia v zmysle prislusnych
platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek objednivatela,

¢) dodrzat’ vietky ziviizné i doporufené (nezdviizné) STN stivisiace s predmetom tejto
smluvy.

VIII.
Subdodavatel’

8.1. Zhotovitel sa zavitzuje. Ze urdité Casti prace bude zabezpetovat' len subdodavatel'mi. ktorych
urtil v ponuke.

8.2. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, je povinny zhotovitel' najneskor v den,
ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’, oznamit’ objedndvatel'ovi zmenu
subdodavatel'a a v tomto ozndmeni uviest’ min. nasledovne:

- podiel zakazky. ktory ma v imysle zadat' tretim osobam,

- navrhovanych subdodavatel'ov a predmety subdodavok,

- destné vyhlasenie, Ze kazdy subdoddvatel spina alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spifiat’
podmienky podla § 26 ods. 1 zikona &.25/2006 Z. z. o verejnom obstarivani a 0 zmene a doplneni
niektorvch zikonov v platnom zneni.

8.3. V pripade pochybnosti mdZe overit’ idaje subdodavatel'a objednavatel’ sam vyZziadanim si
potrebnych dokladov podla § 26, prip. § 128 zikona €. 2572006 Z. 2. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zikonov v platnom zneni.

8.4. Poskytnutie zmluvného plnenia prostrednictvom subdodavatel'a nezbavuje zhotovitel'a
zmluvne) povinnosti riadne splnit’ svoje zmluvné zaviizky.

8.5. Objedndvatel je opravneny zakdzat pritomnost’, resp. vstup zamestnancom subdodavatela,
resp. inym osobdm, vykondvajicim v jeho mene stavebné price, na ziklade ich zmluvného vzt'ahu,
v mieste vykonu stavebnych préc, ktorym nebol objednavatel'om vopred udeleny pisomny sthlas na
vykondvanie stavebnych préc, resp. o ktorych zhotovitel’ vopred pisomne neinformoval
objednavatela,




8.6. V pripade zapojenia subdodavatel'a moze objednavatel’ v odévodnenych pripadoch poZziadar
zhotovitel'a. aby zhotovitel' namiesto zapojeného subdodavatel'a vyuzival price iného
subdodavatela. Odévodnenymi pripadmi su, ak subdodavatel’ vykona stavebné price nekvalitne a
neodbome. alebo v rozpore s odsihlasenou projektovou dokumenticiou a popisom stavebnych prac,
napriek tomu, ze stavebny dozor na to upozornil zhotovitel'a. Po oboznameni sa s odévodnenim
objedndvatela zhotovitel' nesmie zamietnut’ poZiadavku na vymenu subdodéavatel'a a je povinny
najneskér do desiatich pracovnych dni zapojit’ nového subdoddvatel'a na zdklade predchidzajiuceho
pisomného sihlasu objednavatel'a alebo plnenie zabezpedit’ sam.

8.7. V pripade zapojenia subdodavatela, zhotovitel' zodpovedia za dodr2iavanie svojich povinnosti
podl'a zmluvy o dielo tak. ako keby stavebnt ¢innost’ vykonavant subdoddvatel'om vykonaval sam.
Povinnost'ou zhotovitel'a je vytvorenie podmienok potrebnych k zosuladenému vykondvaniu
stavebnych pric svojich subdodavatel'ov, ako aj koordindcia ¢innosti subdodavatel'ov.

IX.
Dodacie podmienky

9.1 Odovzdanie staveniska:

9.1.1 Objednavatel je povinny zabezpedit’ zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavebnych pric.
9.2 Realizicia stavebnych pric:

9.2.1 Zhotovitel svojbu ¢innost'ou nesmie narusit’ bezpetnost” osob nachadzajicich sa
blizkosti staveniska.

9.2.2 Po termine odovzdania a prevzatia stavby mdZe zhotovitel ponechat’ na stavenisku len
stroje, dopravné mechanizmy a matenidl potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov. s ktorymi
objednavate!’ dodavku prevzal. Po odstréneni chyb a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat’
stavenisko do 5 dni a upravit’ stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva, projektova dokumentdcia,

9.2.3 Zhotovitel' vykondva ¢innosti spojené s predmetom zmluvy na viastni zodpovednost’
podl'a zmluvy, pricom redpektuje technické Specifikicie, pravne a technické predpisy. vyhlasky
plamé v SR, najmi stavebny zikon, zdkon o bezpednosti a ochrane zdravia pri priei, vyhlagku o
bezpetnosti price a technickych zariadeni pri stavebnych a montdZnych pracach, zikon o Zivotnom
prostredi. zikon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zikon o ovzdusi, zikon o vodich, zikon o
poziarnej ochrane, Zhotovitel je povinny preukdzatelne poudit’ vietkych zamestnancov pracujiicich
na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci.

9.2.4 Zhotovitel musi bez medkania a pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
akejkolvek udalost, ktord brini alebo st'aZuje realizdciu predmetu zmluvy.

9.2.5 Funkeiu stavbyvediceho bude ako opravnena osoba vyvkoniavatIng. Michal Dimig, &islo
osvedéenia: 01330%10*

9.3 Stavebny dozor:

9.3.1 Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii stavby podla zmluvy vykonava
stavebny dozor (§ 46b zdkon ¢&. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v platnom znenf). Za tym tiéelom ma
pristup na stavenisko, Na vyZiadanie mu musia byt’ predloZené vykresy a iné podklady sivisiace s
predmetom zmiuvy.

9.3.2 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku,

9.3.3 Ak povazuje zhotovitel' pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo nel¢elné, musi
uplatmit’ svoje vvhrady ziapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poZiadanie
vykonat', pokial' nie st v rozpore s prisludnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju
pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej sprivy. Ak s takymi pracami budu
spojené viac naklady, tie potom zni3a objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup pric,
objednivatel’ pristipi na primerana Gpravu zmluvy z dovodu casového sklzu.

9.4 Stavebny dennik:




9.4.1 Zhotovitel je povinny odo dita prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a 1o v origindly a vo dvoch kdpiach, Jednu kopiu je povinny uloZit’ oddelene od
origindlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znitenia originalu. Dalsiu képiu stavebného
dennika si odobera stavebny dozor.

9.4.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveddci, pripadne jeho zastupca
a ich predstaveni. Okrem nich si opravneni robit’ ziznam generilny projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveni, organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné
organy $tatnej spravy.

9.4.3 Potas pracovnej doby musi byt' dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest
stavebny dennik kondi diom odovzdania a prevzatia prac.

9.5 Odovzdanie stavby resp. fasti stavby:

9.5.1 Dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokoldrme odovzdanie a prevzatie.

9.5.2 Prevzatim ucelenej ¢asti prechddza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednavateln.

9.5.3 Prevzatic predmetu diela alebo jeho tasti mo2e byt odmietnuté pre chyby a to a2 do ich
odstranenia.

9.5.4 Zhotovitel' je povinny najneskor 3 dni vopred oznamit’ objednavatel'ovi, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie,

9.5.5 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat” objednavatelovi:

- stavebny dennik,
- doklad o nakladani s odpadmi.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacicho konania,

9.5.6 Zapisnicu o prevzati stavebnych prac vyhotovi objedndvatel’, ak nebolo dohodnuté inak.

9.5.7 Ak objednavatel’ odmieta prevzatie diela, je povinny uviest’ dévody. Po odstrineni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k povodnej zipisnici.

9.5.8 Objednavatel je oprivneny odmietnut’ prevzatie stavby v pripade, Ze stavba nie je dodana
v stilade so zmluvnymi podmienkami a md zivaZné vady a nedorobky, ktoré brania bezpednému a
plynulému uzivaniu diela, aZ do ich odstridnenia.

9.5.9 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a projektovou dokumentéiciou a rozpor so vieobecne ziviiznymi technickymi normami a
predpismi.

9.5,10 Nedorobkom sa rozumie nedokonéena prica oproti projektove) dokumenticii.

X.
Zodpovednost® za Skody na diele

101 Zhotovitel' znasa zodpovednost za 3kody na diele az do doby odovzdania a prevzatia
diela objednévatelovi. To znamend. Ze zodpovednost’ za Skody na diele prejde na objedndvatela
okamihom odovzdania a prevzatia diela podl'a tejto zmluvy. Rovnako tak nesie zhotovitel aj
zodpovednost” za Skody (straty) na materidloch, hmotach a zariadeniach. ktoré vyuZiva a pouzije k
vykonaniu diela.

XL
Zmluvné pokuty

11.1 V pripade, Z¢ zhotovitel' nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine. objednavatel’ ma
pravo na zmluvni pokutu vo vyike 0,05 % zo zmluvnej ceny predmetnej Casti zakazky za kazdy
den omeskania,

1.2 Pri nedodrzani terminu 2o strany objednavatela podla bodu 4.3 zaplati objednavatel




zhotovitelovi trok z omeskania vo vyike v zmysle ustanoveni Obchodného zikonnika.

1.3 Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatel'ovi nezanikd pravo na ndhradu Skody, sposobenej
nedodanim diela v dohodnutom termine a v dohodnutej kvalite.

XIL.
VyiSia moc

12.1 Pojem ,.vy$5ia moc™, tak ako je pouZity v Zmluve, znamend nehody bez Tudského zavinenia,
dtrajky alebo in€ priemyselné nepokoje. &iny verginého nepriatela. teronistické ¢iny, vyhlasené a
nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, burky, zasahy
bleskom, ziplavy, povodne, zosuvy pddy po dazd'och. ob&ianske nepokoje, vybuchy a iné podobné
nepredvidané udalosti, ktoré sa vymykaji kontrole a ktoré sa nedaji prekonat’ ani s vyuZitim
maximdlneho usilia.

12.2  Zmluvné strany sa povinné prijat’ vietky dostupné opatrenia, aby sa skody spdsobené vyisou
mocou znizili na minimum.

12.3 Ak nastane na strane niektorej zo zmluvnych stran pripad ,.vy33ej moci®, je tato zmluvna
strana povinnd o tejto skutoénosti bezodkladne informovat’ druhti zmluvni stranu, vritane podstaty.
predpokladanej dizky a ocakdvaného dopadu pripadu, a to prostrednictvom doporuteného listu s
dorudenkou. .

XIIL
Ostatné priava a povinnosti

13.1  Zmluvné strany sa zavizuji zachovat’ ml¢anlivost’ o akychkolvek poskytnutyeh ddajoch a
informacidch. okrem informacii. ktoré je potrebné zverejnit” podi'a osobitnych zikonov.

13.2  Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditw/overenia na mieste zo strany
opravnenych osib na vykon kontroly/audituw/overenia opravnenosti vynalozenych vydavkov a
dodrzanie podmienok poskytnutia finanénych prostriedkov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditw/overenia na mieste s najmi poskyvtovatel a nim poverené osoby, Najvy3si
kontrolny drad SR, prisludng Sprava finanénej kontroly a nimi poverené osoby, Ministerstvo
financii SR a jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby. osoby prizvané tymito organmi v
sulade s prisludnymi privnymi predpismi SR.

X1V,
Odstiupenie od zmluvy

14.1 Objednavatel je opriavneny odstapit’ od zmluvy v pripade podstainého porudenia tejto zmluvy
Zo strany zhotovitela.

14.2 Zmluvné strany povaZuju za podstainé porusenie tejto zmluvy najmd, ak zhotovitel:
- meskd so splnenim zmluvného terminu, dohodnutého v zmluve a ak mame uplynie
dodatoéne stanovena lehota na plnenie.

- bude preukiazatel'ne vykonavat' predmet zmluvy vadne, t.). v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve (fednd sa o vady, na ktoré bol zhotovitel' v prichehu vvkondvania
predmetu zmluvy pisomne upozorneny objedndvatelom, a ktoré napriek tomuto upazorneniu
neodstranil v primeranej lehote poskytnudej k tomuto ucelu),

- v rozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil realiziciu diela. alebo inak prejavuje svoj
umysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy,




- bez suhlasu objednéavatela prevedie vietky, alebo niektoré prava a zavizky vyplyvajice z
tejto zmluvy na tretie osoby.

14.3 Zhotovitel mdZe odstipit’ od zmluvy v pripade, ak objedndvatel’ neplni svoje zmluvng
povinnosti a tym zhotovitel'ovi znemo2ni vykonavanie prac. Musi viak vyzvat’ objedndvatela a
urdit’ mu dodatogne primeranti lehotu na spinenie zaviizkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne
vyhlési, e v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstipi.

144 Odstipenie od zmluvy musi byt' druhej zmluvnej strane oznamené pisomne. Stavebné prace

a doddvky realizované ku diiu odstapenia od zmluvy sa vyuctuji podlia zmluvnych cien v
preukdzatelmom rozsahu.

b, A
Ziavereéné ustanovenia
15.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzdjomné vztahy zmluvnych strin sa nadia
ustanoveniami Obchodného zikonnika a pravnymi predpismi SR.

15.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mo2né robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
apravnenymi zistupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budi otislované podfa poradia.

153 K nivrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaviizuji vyjadrit’ pisomne v lehote
do 15 dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane.

154 Tdto zmluva je vypracovand v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 dostane objednédvatel a 2
zhotovitel'.
15.5 Téato zmluva nadobuada platnost’ difom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a

(éinnost’ ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla osobitnych predpisov na web stranke
objednavatela.

V Sobranciach diia: 12.02.2016 V Mat'ovskyeh Vojkoveiach dia:12.02.2016
FLUOR® TRNDE »or.a
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OBECNY URAD
LO78 0! MATOVSKE v

JTaroslav Majoros, kon.sp Be.Lydia Czapovi
SCORPTRADE sro starostka




