ZMLUVA O DIELO
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zikona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskordich ;

; .'pmdpisov
e L
Zmluvné strany
Objednavatel’: o
Nazov: Obec Mat'ovské Vojkovee
Sidlo : Mat'ovské Vojkovcee ¢. 155, 079 01 Velké Kapusany
Statutdry zastupca: Be. Lydia Czapova, starostka
I1CO: 00331741
DIC: 2020540060
Bankové spojenie:  VUB, a.s. Vel'ké Kapusany
Cislo u&tu SK68 0200 0000 0035 9131 5859
Telefon &.: +421 56 638 90 11
E-mail: obecmatovskevojkove@stonline.sk
(d'alej len ,,Objednévatel™)
Zhotovitel’:
Nazov: SCORP TRADE s.r.o.
Sidlo: Michalovska 1380, 073 01 Sobrance
Pravna forma; S.r.o.

Zapisany v Obchodnom registri: Okresného sidu Kosice I. Oddiel: Sro, Vlozka &islo:
15013/ V

Statutarny organ:  Jaroslay Majoros, Jozefina Majorosov4

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych:  Jaroslav Majoros

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Jaroslav Majoros

ICO: 36580422

IC DPH: SK2021839160
DIC: 2021839160
Bankové spojenie:  Slovenska sporitelia
IBAN: BIC: SK50 0900 0000 0004 8244 6645
Telefon ¢.: 0905 651 822
E.mail: scorptrade@hotmail.com
(dalej len ,Zhotovitel*)
| [ 8
Preambula

Tato zmluva sa uzatvira ako vysledok verejného obstardvania zakazky na

uskutognenie stavebnych préc s ndzvom: * Did¥denie priekopy v k.i. Vojkovce (od
r.d.s.¢. 27 do s.& 33)%

I11.
Predmet zmluvy

-



3.1 Predmetom zmluvy je Dlazdenie priekopy v obci Vojkovee, okres Michalovee.
ato:

(od r.d. s.¢. 27 do s.¢. 33)*

3.2 Predmet zmluvy vykona zhotovitel' podla tejto zmluvy a svojej ponuky zo dia
06.11.2018

a zaviizuje sa realizovat’ stavebné price v termine dohodnutom v tejto zmluve.

3.3 Zhotovitel sa zavizuje plnit’ svoj zaviizok osobne — svojimi pracovnikmi alebo
aj k ¢iastoénému plneniu prostrednictvom tretej osoby. V pripade, ak svoj zéviizok
(jeho cast) plni zhotovitel prostrednictvom tretej osoby, zodpoveda voti
objednavatelovi ako keby zaviizok (jeho ¢ast’) vykonéval sam.

3.4 Objednavatel sa zaviizuje, Ze dokonené dielo — stavebné prace prevezme a
zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu.

3.5 Vsetky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstara zhotovitel, dielo
zhotovi na vlastné naklady a na svoje nebezpedenstvo a zodpovednost'.

IVv.
Cas plnenia

4.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

odovzdanie staveniska: do 5 dni odo dna vyzvy objednavatel'a
zacatie stavebnych prac: nasledujtici deni po dni odovzdania staveniska
ukonéenie stavebnych prac: do 6 mesiacov od zadania zdkazky

uvolnenie staveniska: do 3 dni po odovzdani a prevzati prac

4.2 Zmluvyné terminy uvedené v bode 4.1 st terminy najneskorsie pripustné a
neprekroditelné

s vynimkou:
- vys8ej moci,
- vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych
organov, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitela.
4.3 Ak zhotovitel’ ukonéi v stilade s touto zmluvou dielo pred dohodnutym
terminom, objednavatel’ prevezme toto dielo pred dohodnutym terminom plnenia v
zmysle tejto zmluvy a zaplati dohodnutu cenu.

4.4 Ak zhotovitel' meska s dodanim podl'a zmluvného terminu, bude Objednavatel
ziadat' nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zakonnika, pricom
zmluva zostava v platnosti.

* V pripade zastavenia prac z viny Objednavatel'a budl vykonané prace
odaétované podla stupia rozpracovanosti a podl'a skuto¢ne
zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela.
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V.
Cena

5.1 Zmluvna cena je dohodnuta v suladggso zakonom NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o
cenach v zneni neskorSich predpisov a vyliiskou MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zikon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov a st v
nej zahrnuté vietky naklady. sivisiace s,plfienim zavéizku predavajiceho podla tejto
zmluvy.

S.2 Cena za dodanie celej zakazky je uréena v eurdch nasledovne:

Cena za cely predmet zikazky bez DPH : 12.992,01EUR

Vyska DPH : 2.598,40 EUR
Cena spolu s DPH : 15.590,41 EUR

slovom- piitnast'tisicpéit’stodeviit'desiat EUR Styridsat’jeden centov, vritane
DPH

5.3 Cena diela je stanovena na ziklade oceneného zadania s vykazom vymer v ramci
verejného obstaravania zakazky.

5.4 Cena za dielo bez DPH bude cenou maximélnou pre dohodnuty rozsah pric
podl'a rozpoétu diela a terminu realizicie diela.

5.5 K zmene ceny mbze dojst’ v pripade zmeny zdkonnej sadzby DPH. Ostatné
zmeny ceny nie su pripustné.

5.6 Ak sa pocas realizacie diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpoétu,
pokial tieto ¢innosti neboli predvidatelné v ase uzavretia zmluvy (viac prace), moze
sa zhotovitel domahat’ primeraného zvy3enia ceny. Viac préce mozu byt’ vykonané
vylu¢ne v silade s i¢innym zikonom o verejnom obstaravani.

VL
Platobné podmienky
6.1 Objednavatel’ neposkytne preddavok na realizované préce.

6.2 Zhotovitel' vyhotovi faktiru po riadnom ukonéeni, odovzdani a prevzati celého
diela.

6.3 Prilohou faktiry bude technickym dozorom stavby odsithlaseny supis
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vykonanych stavebnych prac a dodavok.

6.4 Fakuira musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor$ich predpisov a zdkona ¢,
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov a udaje podl'a pokynov
objednavatel'a.

6.5 Splatnost’ faktury je 30 dni od doru¢enia objednavatelovi.
6.6 Faktura s povinnymi prilohami bude predkladana v Styroch vyhotoveniach.

6.7 AKk faktura nebude tplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k
fakture, bude takato faktira zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit’
novi faktiru, v takom pripade sa bude lehota splatnosti faktary odvijat’ od terminu
predloZenia novej faktury.

® V pripade zastavenia prac z viny objednavatel'a budi vykonané prace
oductované podla skutocne zdokladovanych ndkladov zo strany
zhotovitel'a.

VII.
Povinnosti zhotovitel’a

7.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze vSetky prace bude zabezpecovat’ so svojimi
zamestnancami, resp. subdodavatel'mi, ktori spinaji kvalifikatné predpoklady, t.;.
jeho zamestnanci, resp. zamestnanci subdodéavatel'a maji doklady preukazujuce
splnenie ich kvalifikaénych predpokladov a technickych schopnosti, a to po¢as doby
vykonavania stavebnych prac.

7.2 'V ramci vykonavania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel' zavizuje:

a) zabezpecit, aby pocas realizdcie stavby nedoslo k obmedzeniu prevadzky
okolitych priestorov a verejnych komunikacii a podl'a potreby zabezpecit’ po¢as
vykonavania diela bezpe¢nost’ a plynulost’ cestnej a peSej premavky.

b) nalozit', odviest’ a ulozit’ odpad na prislu$na organizovanu skladku odpadov v
zmysle zdkona €. 223/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,

¢) zabezpedit, aby vSetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouZzité na
realizaciu stavebnych préac spliiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit’
bezpeény technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych na stavbe
(predpisané odborné prehliadky a skusky, atd’.).

d) vykonat’ stavebné prace vo vlastnom mene. na vlastmi zodpovednost a s
riadnou odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ vietky bezpeénostné a protipoziarne
opatrenia v zmysle prisludnych platnych pravnych predpisov. noriem a poziadaviek
objednavatela,

¢) dodrzat’ vietky zavéizné i doporuené (nezavizné) STN sivisiace s
predmetom tejto zmluvy.

VIII.
Subdodavatel’



8.1. Zhotovitel sa zaviizuje, Ze urité Casti prace bude zabezpetovat' len
subdodavatel'mi, ktorych uréil v ponuke.

8.2. V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy, je povinny zhotovitel
najneskor v der, ktory predchadza ditu, v ktorom ma zmena subdodévatel'a nastat’,
oznamit’ objednévatel'ovi zmenu subdodévatel'a a v tomto oznameni uviest' min.
nasledovné:

- podiel zakazky, ktory mé v amysle zadat’ tretim osobam,

- navrhovanych subdodévatelov a predmety subdodavok,

- Cestné vyhlasenie, Ze kazdy subdodévatel’ spliia alebo najneskor v ¢ase plnenia
bude spliiat’ podmienky podl'a § 26 ods. 1 zdkona &. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v platnom zneni.

8.3. V pripade pochybnosti méZe overit' udaje subdodéavatel'a objednavatel’ sam
vyziadanim si potrebnych dokladov podl'a § 26, prip. § 128 zdkona ¢&. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni,

8.4. Poskytnutie zmluvného pinenia prostrednictvom subdodévatel'a nezbavuje
zhotovitel'a zmluvnej povinnosti riadne splnit’ svoje zmluvné zavizky.

8.5. Objednavatel je opravneny zakdzat' pritomnost’, resp. vstup zamestnancom
subdodévatel'a, resp. inym osobam, vykonévajicim v jeho mene stavebné préce, na
ziklade ich zmluvného vzt'ahu, v mieste vykonu stavebnych préc, ktorym nebol
objednavatelom vopred udeleny pisomny sihlas na vykonavanie stavebnych préc,
resp. o ktorych zhotovitel' vopred pisomne neinformoval objednévatel'a.

8.6. V pripade zapojenia subdoddvatel'a moZe objednavatel’ v odévodnenych
pripadoch poziadat’ zhotovitel'a, aby zhotovitel' namiesto zapojeného subdodavatela
vyuzival price iného subdodavatel'a. Odévodnenymi pripadmi st, ak subdodévatel
vykona stavebné prace nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s odsithlasenou
projektovou dokumentéciou a popisom stavebnych prac, napriek tomu, Ze stavebny
dozor na to upozomil zhotovitel'a. Po oboznameni sa s odévodnenim objednéavatel'a
zhotovitel' nesmie zamietnut’ poziadavku na vymenu subdodévatel'a a je povinny
najneskér do desiatich pracovnych dni zapojit nového subdodéavatela na zaklade
predchadzajuceho pisomného sithlasu objednavatel'a alebo plnenie zabezpegit' sam.

8.7. V pripade zapojenia subdodavatel'a, zhotovitel' zodpoveda za dodrZiavanie
svojich povinnosti podl'a zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnii &Ginnost’ vykondvanu
subdodévatelom vykonaval sam. Povinnost'ou zhotovitel'a je vytvorenie podmienok
potrebnych k zostladenému vykonavaniu stavebnych préc svojich subdodévatelov,
ako aj koordinécia ¢innosti subdodavatelov.

IX.
Dodacie podmienky

9.1 Odovzdanie staveniska:

9.1.1 Objednavatel je povinny zabezpetit' zhotovitel'ovi bezplatné uZivanie
priestoru staveniska po dobu trvania stavebnych préc.
9.2 Realizicia stavebnych préic:

9.2.1 Zhotovitel’ svojou ¢innost'ou nesmie narudit’ bezpe&nost’ oséb
nachadzajicich sa v blizkosti staveniska.



9.2.2 Po termine odovzdania a prevzatia stavby méZe zhotovitel' ponechat’ na
stavenisku len stroje. dopravné mechanizmy a material potrebny na odstranenie chyb a
nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ doddavku prevzal. Po odstraneni chyb a
nedorobkov je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko do 5 dni a upravit’ stavenisko
tak, ako mu to uklada zmluva, projektova dokumentacia.

9.2.3 Zhotovitel' vykondva ¢innosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni
zodpovednost’ podl'a zmluvy, pri¢om respektuje technické 3pecifikdcie, pravne a
technické predpisy. vyhlasky platné v SR, najmé stavebny zakon. zékon o bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri préci, vyhladku o bezpenosti préce a technickych zariadeni pri
stavebnych a montéZnych pracach, zdkon o Zivotnom prostredi, zékon o odpadoch a o
nakladani s odpadmi. zdkon o ovzdusi, zikon o vodéch, zdkon o poZiarmej ochrane,
Zhotovitel je povinny preukazatel'ne poudit’ vietkych zamestnancov pracujticich na
stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci.

9.2.4 Zhotovitel' musi bez meskania a pisomne informovat’ objednavatela o
vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo st'aZuje realiziciu predmetu zmluvy.
9.3 Stavebny dozor:

9.3.1 Objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizécii stavby podl'a
zmluvy vykonava stavebny dozor (§ 46b zdkon &. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v
platnom zneni). Za tym u¢elom ma pristup na stavenisko. Na vyZiadanie mu musia
byt’ predloZené vykresy a iné podklady suvisiace s predmetom zmluvy.

9.3.2 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie
prac podla zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

9.3.3 Ak povazuje zhotovitel' pokyny stavebného dozoru za neopriavnené alebo
neuceln€, musi uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opétovné poZiadanie vykonat', pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo
Statnej spravy. Ak s takymi pracami buda spojené viac ndklady, tie potom znésa
objednavatel'. Ak takéto prace ovplyvnia postup préc, objednéavatel pristapi na
primerani ipravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu.

9.4 Stavebny dennik:

9.4.1 Zhotovitel' je povinny odo dia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik
v jazyku slovenskom, a to v origindli a vo dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny
uloZit’ oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia
originalu. DalSiu képiu stavebného dennika si odoberé stavebny dozor.

9.4.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne
jeho zastupca a ich predstaveni. Okrem nich st opravneni robit’ ziznam generélny
projektant, stavebny dozor objednéavatela, jeho predstaveni, organy $tatneho
stavebného dohladu, pripadne iné prisluiné organy 3titnej spravy.

9.4.3 Pocas pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost’ viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia prac.

9.5 Odovzdanie stavby resp. asti stavby:

9.5.1 Dielo sa povaZzuje za dodané ak je urobené protokolirne odovzdanie a
prevzatie.

9.5.2 Prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpetenstvo
Skody na objednavatel'a.

9.5.3 Prevzatie predmetu diela alebo jeho Easti mdZe byt odmietnuté pre chyby a
to az do ich odstranenia.

9.5.4 Zhotovitel je povinny najneskor 3 dni vopred oznamit’ objednavatel'ovi,
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kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
9.5.5 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednévatelovi:
- stavebny dennik,

- doklad o nakladani s odpadn?
Absencia niektorého z tychto dokladov j éﬁvodom pre nezalatie preberacieho
konania.

9.5.6 Zapisnicu o prevzati stavebnych préc vyhotovi objednévatel’. ak nebolo
dohodnuté inak.

9.5.7 Ak objednavatel’ odmieta prevzane diela, je povinny uviest’ dévody. Po
odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v.nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok
k povodnej zapisnici.

9.5.8 Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie stavby v pripade, Ze stavba
nie je dodana v stlade so zmluvnymi podmienkami a ma zavaZzné vady a nedorobky,
ktoré brinia bezpe&nému a plynulému uzivaniu diela, az do ich odstranenia.

9.5.9 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou a projektovou dokumentéciou a rozpor so vieobecne
zaviznymi technickymi normami a predpismi.

9.5.10 Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektovej
dokumentacii.

X.
Zodpovednost’ za Skody na diele

* Zhotovitel' znasa zodpovednost’ za Skody na diele az do doby odovzdania a
prevzatia diela objednavatel'ovi. To znamend, Ze zodpovednost za Skody
na diele prejde na objednavatel'a okamihom odovzdania a prevzatia diela
podl'a tejto zmluvy. Rovnako tak nesie zhotovitel' aj zodpovednost' za
Skody (straty) na materialoch, hmotéach a zariadeniach, ktoré vyuziva a
pouzije k vykonaniu diela.

XL
Zmluvné pokuty

11.1 'V pripade, Ze zhotovitel’ nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine,
objednéavatel' ma pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny
predmetnej Casti zakazky za kazdy defl omedkania.

11.2  Pri nedodrzani terminu zo strany objednavatel'a podl'a bodu 4.3 zaplati
objednavatel’ zhotovitel'ovi lirok z omeSkania vo vyike v zmysle ustanoveni
Obchodného zakonnika.

11.3 Zaplatenim zmluvnej pokuty objednéavatel'ovi nezanika pravo na nahradu
Skody, sposobenej nedodanim diela v dohodnutom termine a v dohodnutej kvalite.

XIIL.
Vyssia moce
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12.1 Pojem ,.vySSia moc™, tak ako je pouZity v Zmluve, znamena nehody bez
Fudského zavinenia. Strajky alebo iné priemyselné nepokoje, &iny verejného
nepriatel'a, teroristické ¢iny, vyhlasené a nevyhlasené vojny. blokady, vzbury,
povstania, epidémie, zosuvy pody. zemetrasenia, birky. zasahy bleskom, zaplavy,
povodne, zosuvy pddy po dazd'och, obianske nepokoje, vybuchy a iné podobné
nepredvidané udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole a ktoré sa nedajui prekonat’ ani s
vyuzitim maximalneho usilia.

12.2  Zmluvné strany st povinné prijat’ vietky dostupné opatrenia, aby sa $kody
sposobené vysSou mocou zniZili na minimum.

12.3 Ak nastane na strane niektorej zo zmluvnych stran pripad ,,vy§Sej moci*, je tito
zmluvna strana povinna o tejto skutoénosti bezodkladne informovat’ druht zmluvna

stranu, vratane podstaty, predpokladanej dizky a otakavaného dopadu pripadu. a to
prostrednictvom doporu¢eného listu s doru¢enkou.

XIII.
Ostatné prava a povinnosti

13.1 Zmluvné strany sa zaviizuji zachovat’ mléanlivost’ o akychkol'vek
poskytnutych Gdajoch a informaciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit
podrla osobitnych zdkonov.

13.2  Zhotovitel je povinny strpiet’ vikon kontroly/auditu/overenia na mieste zo

strany opravnenych 0sdb na vykon kontroly/auditu/overenia opravnenosti
vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia finanénych prostriedkov

XIV.
Odstipenie od zmluvy

14.1 Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a.

14.2  Zmluvné strany povaZuji za podstatné porusenie tejto zmluvy najma, ak
zhotovitel:

- meska so splnenim zmluvného terminu, dohodnutého v zmluve a ak marne
uplynie dodato¢ne stanovena lehota na pinenie.

- bude preukézatel'ne vykonavat' predmet zmluvy vadne, t.j. v rozpore s
podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve (jednd sa o vady, na kioré bol zhotovitel' v
priebehu vykondvania predmetu zmluvy pisomne upozorneny objedndavatelom, a ktoré
napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto
ucelu),

- V rozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil realizaciu diela. alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy,

- bez siihlasu objednavatela prevedie vietky, alebo niektoré prava a zaviizky
vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby.



14.3 Zhotovitel mdze odstipit’ od zmluvy v pripade. ak objednavatel neplni svoje
zmluvné povinnosti a tym zhotovitel'ovi znemozni vykondvanie prac. Musi viak
vyzval objednavatel'a a urdit mu dodato¢ne primerant lehotu na splnenie zaviizkov
vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne vyh*gj'e 7e v pripade neplnenia aj po stanovenom
termine od zmluvy odstipi. et

* Qdstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené
pisomne. Stavebné prace a dedévky realizované ku diiu odstupenia od
zmluvy sa vyuétuju podl'a zmluvnych cient v preukéazateI'nom rozsahu.

XV.
Zavereéné ustanovenia
15.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzdjomné vztahy zmluvnych
stran sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a pravnymi predpismi SR.

15.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdan. Dodatky budu
otislované podla poradia.

15.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuji vyjadrit
pisomne v lehote do 15 dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane.

15.4 Tato zmluva je vypracovana v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 dostane
objednavatel a 2 zhotovitel’.

¢ Tito zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi
stranami a u¢innost’ ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla
osobitnych predpisov na web stranke objednavatel’a.

V Sobranciach dia: V Matovskych Vojkoveiach dna:



